

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2026C7-007 櫛谷川改修工事（福谷工区）その7
入札日	令和8年10月14日、10月15日
開札日	入札価格）令和8年10月16日 評価値）令和8年10月23日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	5者
決定方式	1 回目落札
決定金額（税抜）	¥203,000,000 -
予定価格（税抜）	¥217,901,000 -
調査基準価格（税抜）	¥199,271,400 -
失格基準価格（税抜）	¥197,852,800 -
契約の相手方	関西建設工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西建設工業(株)	100	23	123	203,000,000	6.059	落札
港建設(株)	100	14	114	200,238,000	5.693	
(株)島田組	100	16.5	116.5	215,000,000	5.418	
(株)永川組建設						辞退
久保田建設(株)						未入札

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																					加算点②	
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力				3. 地域貢献等								
											技術者の実績												
											ア	イ	※										
	S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	女性技術者育成の取組	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同種工事の実績（条件②）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	C P D の取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績		社会貢献の取組
関西建設工業（株）	0	1	3	0	0	1	1	1	2	2	4	4	0	8	0	0	1	0	0	1.5	0	1.5	23
港建設（株）	-1	1	0	0	0	0	1	0	2	3	3	0	1	3	0	0	1	2	0	1.5	0	0.5	14
（株）島田組	0	0.5	3	0	0	1	0	0	2	1	3	3	1	6	0	0	0	0	0	1.5	0	1.5	16.5

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	櫛谷川改修工事(福谷工区)その7
公告(公表)日	令和8年9月16日
落札決定日	令和8年10月26日
総合評価落札方式 により入札を行った 理由	本工事は、2級河川櫛谷川の改修工事で、渇水期(11月1日～5月30日)の間に 工事を完了する必要がある、業者選定にあたっては、企業の施工能力および工 程管理能力が要求される。