
工事契約の内容 2022A2-006

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和4年4月18日・契約日

鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事

神戸市北区鈴蘭台西町３丁目６－24・場 所

建築一般・工 種

擁壁の新設工事、これに伴う擁壁撤去工事・内 容

着工期日 令和4年4月19日 完成期限 令和4年6月17日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,559,000円・契約金額 18,690,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康


