
工事契約の内容 2022D1-031

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和4年4月12日・契約日

商船学校線電線共同溝整備工事（その１）

神戸市東灘区深江本町４丁目～深江北町５丁目・場 所

土木一般・工 種

舗装版撤去工 土工 管路工・内 容

着工期日 令和4年4月13日 完成期限 令和5年2月28日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,151,600円・契約金額 61,956,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５

石丸建設（株）

代表取締役 石丸 賀代子


