
工事契約の内容 2022D1-032

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和4年4月27日・契約日

広陵中央線段差解消工事

神戸市北区山田町下谷上～筑紫が丘９丁目・場 所

土木一般・工 種

段差解消工 交差点数６箇所 施工箇所数４２箇所 車道舗装補修
工ほか

・内 容

着工期日 令和4年4月28日 完成期限 令和4年12月31日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

83,568,100円・契約金額 75,971,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志


