
工事契約の内容 2022A2-087

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和5年2月17日・契約日

須磨海浜水族園本館解体撤去工事

神戸市須磨区若宮町１丁目３－５他・場 所

解体・工 種

本館及び海水取水ポンプ小屋の解体撤去工事・内 容

着工期日 令和5年5月15日 完成期限 令和6年3月15日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

720,500,000円・契約金額 655,000,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号

（株）竹中工務店

神戸支店

支店長 髙倉 通


