

## 総合運動公園野球場昇降機設備更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区緑台
- ・工 種 昇降機
- ・内 容 総合運動公園野球場昇降機設備の更新工事
- ・工 期 着工期日 令和5年2月14日 完成期限 令和5年3月31日  
ただし予算繰越 の上は令和6年3月29日まで

## ◆契約の概要

- ・契約日 令和5年2月13日
- ・契約方法 随意契約 特命随契
- ・契約金額 59,950,000円 （消費税抜き 54,500,000円）
- ・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

## ◆契約の相手方

大阪市西区土佐堀2-4-9  
日本エレベーター製造（株）  
大阪営業所  
所長 成瀬 友章

- ・契約の相手方の選定理由  
別紙「随意契約理由書」のとおり

## ◆備 考