
工事契約の内容 2023A5-019

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和5年6月21日・契約日

鵯越斎場他火葬炉改修工事

神戸市北区山田町下谷上中一里山１４－１他・場 所

その他・工 種

【鵯越斎場】炉内全面巻替・台車打替・引口補修・ 炉前床洗浄・予備台車
新設、 【甲南斎場】【有馬斎場】炉内全面巻替・台車打替

・内 容

着工期日 令和5年6月22日 完成期限 令和5年12月15日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,230,000円・契約金額 59,300,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

大阪府大阪市西区南堀江３丁目６番１号

昭栄建設（株）

代表取締役 佐藤 隆美


