

魚崎ポンプ場改築更新事業（第 1 期） 要求水準書 添付資料

- (別紙 1) 既設ポンプ場図面 [平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 2) 既設ポンプ場現況運転フロー [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 3) 立地条件に関する資料 [平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 4) 兵庫県による南海トラフ巨大地震津波浸水想定に関する資料
[平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 5) 既設沈砂池ポンプ棟断面図 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 6) 場内管理に関する資料 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 7) 旧沈砂スクリーンかす洗浄棟建設以前の履歴図 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 8) 測量調査結果 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 9) 土質調査結果 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 10) 既設構造物の安全性の確認 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 11) 機械式継手工法一覧表について(平成 26 年 1 月 24 日 公益社団法人日本鉄筋継手協会)
[平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 12) 貯留幹線計画の概要 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 13) 送水管径検討資料 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 14) (参考)プレキャストボックスカルバート特記仕様書 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 15) 流入渠及び放流渠に関する基本検討資料 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 16) 汚水バイパス管の検討 [平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 17) 地下埋設物等 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 18) 地蔵川雨水幹線の検討 [平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 19) PCB 保管及び処分状況 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 20) 既設ポンプ場の各種機器仕様 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 21) 沈砂・スクリーンかす洗浄設備に関する検討
[平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 22) 第 1 期工事における既設撤去範囲及び機器リスト [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 23) 各種配管系統図 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 24) 機械配管仮設定図(参考) [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 25) 特高受電設備主回路単線接続図 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 26) 東灘処理場 システム構成図 [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 27) 魚崎ポンプ場関連施設 計装フローシート [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 28) 既設魚崎ポンプ場電気設備撤去図(参考) [平成 27 年 5 月 15 日公表]
- (別紙 29) 段階的施工期間における電線路計画
[平成 27 年 5 月 15 日公表 平成 27 年 6 月 15 日一部変更]
- (別紙 30) 連絡管構造図 [平成 27 年 6 月 15 日公表]

(別紙 31) 沈砂・スクリーンかす移送配管ルート [平成 27 年 6 月 15 日公表]

(別紙 32) 既設ポンプ場の原臭濃度 [平成 27 年 6 月 15 日公表]

(別紙 33) 給水装置工事申請書兼設計書 [平成 27 年 9 月 8 日追加]