開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕工事名	2026E5-007 住吉浜大橋鋼床版補修工事
入札日	令和8年11月4日、11月5日
開札日	入札価格）令和8年11月6日　　評価値）令和8年11月13日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	2者
決定方式	１回目落札
決定金額（税抜）	¥129,000,000 －
予定価格（税抜）	¥136,847,000 －
調査基準価格（税抜）	¥123,217,600 －
失格基準価格（税抜）	¥122,552,200 －
契約の相手方	ショーボンド建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
ショーボンド建設(株)	100	10	110	129,000,000	8.527	落札
日本ロード・メンテナンス(株)						辞退

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																						加算点②
	1．企業の実績等										2．配置予定技術者の能力						3．地域貢献等						
											技術者の実績												
											ア		イ	※									
	ＳＡＳ事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定６０点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	女性技術者育成の取組	ＩＣＴ活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同種工事の実績（条件②）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	ＣＰＤの取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組	
ショーボンド建設(株)	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1.5	0	1.5	10

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	住吉浜大橋鋼床版補修工事
公告（公表）日	令和8年10月14日
落札決定日	令和8年11月16日
総合評価落札方式により入札を行った理由	業者選定にあたっては、既設鋼床版の部分的な鋼材取替えが必要であり、高度な技術力及び経験が求められるため。